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Lublin, dnia 09.02.2022 r.

znak sprawy: A-2403-1/2022
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Integracja i reorganizacja laboratoriów badawczych poprzez budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo – Innowacyjnego położonymi na terenie Instytutu przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie
Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie:
Przedmiot zamówienia wymaga realizacji około 7 miesięcy. Od wpłacenia wadium do otrzymania wynagrodzenia z faktury końcowej może upłynąć nawet ponad 9 miesięcy. Czy biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację na rynku, spowodowaną wysoką inflacją, podwyżkami płac i nieprzewidywalnymi skokami cen materiałów Zamawiający wyrazi zgodę na kilkukrotne częściowe fakturowanie w trakcie realizacji robót np. nie częśćiej niż raz w miesiącu. Pojedyncze fakturowanie na podstawie faktury końcowej ogranicza konkurencyjność i eliminuje mniejsze podmioty z ubiegania się o przedmiotowe zamówienie. Zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany w SWZ zgodnie z powyższą sugestią.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Kierownik Zamawiającego,
1

