Zalacznik nr 1.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zaméwienia jest: Zmiana aranzacji wnetrza auli i pomieszczen
towarzyszacych wraz z niezbednymi instalacjami znajdujagcymi si¢ w budynku ,,A”
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie.

. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Zatagcznikachnr1.2-1.4
do SWZ, tj.:
1) Zatgcznik nr 1.2: Dokumentacja projektowa (projekty techniczne, wizualizacje i opisy);
2) Zatacznik nr 1.3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
3) Zatacznik nr 1.4: Przedmiar robot — dokument pomocniczy;
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym
w dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 2. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze robét lub w
wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy
do zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji
projektowej o ktérej mowa w pkt.2.
Zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.:
4.1. Roboty rozbiérkowe:
e Wyburzenie $ciany pomiedzy przedsionkiem wejsciowym a foyer, wraz z
usunieciem drzwi;
e Usuniecie ptytek ceramicznych wraz z cokotami z: sali konferencyjnej, foyer,
portierni;
o Wyrdéwnanie posadzki po demontazu ptytek ceramicznych;
e Usuniegcie gruzu i elementéw rozbiérkowych z terenu prowadzenia robét wraz z
wywozem i utylizacja;
e Demontaz drzwi (wraz z oscieznicami) D1, D2, D3, D4 - z sali konferencyjnej,
portierni, oraz drzwi pomiedzy foyer a korytarzem.;
e Demontaz drzwi jednoskrzydtowych z biura kierowcy (wraz z oscieznicami) - 2
szt.
e Demontaz okna wraz z parapetem - pomiedzy portiernig a foyer;
Demontaz zabudéw z ptyt g-k w sali konferencyjnej i na korytarzu - uproszczenie
formy scian;
Demontaz sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej oraz w foyer;
Demontaz obudowy stupéw w sali konferencyjnej;
Demontaz rolet wewnetrznych w sali konferencyjnej;
Wymiana grzejnika w portierni.
4.2. Roboty budowlane:
Wyréwnanie posadzki cementowej zaprawg samopoziomujgcg lub wykonanie
nowej wylewki betonowej;
Gruntowanie podtoza;
Utozenie wyktadziny flokowanej w sali konferencyjnej;
Utozenie ptytek ceramicznych 60 cm x 60 cm w foyer oraz portierni;
Wykonanie cokotéw z mdf w sali konferencyjnej, wysokosé: 10 cm;
Wykonanie cokotéw z ptytek ceramicznych w portierni i foyer; wysoko$¢: 10 cm.
Przygotowanie podfoza pod panele akustyczne fornirowane;



4.3.

Wykonanie oktadziny z paneli fornirowanych;

Wykonanie tynku dekoracyjnego w portierni;

Malowanie $cian w sali konferencyjnej;

Malowanie sufitu i Scian w portierni;

Malowanie scian w foyer;

Montaz parapetu w portierni z konglomeratu;

Obtozenie istniejgcych parapetow spiekiem kwarcowym.

Montaz szklanej witryny, przed oknem w sali konferencyjnej;

Montaz drzwi przeciwpozarowych El 30 do sali konferencyjnej (D1 i D2);
Montaz drzwi do portierni (D4);

Montaz okna z panelem przesuwanym do gory; w portierni;

Montaz drzwi przeciwpozarowych EI 30 (D3) pomiedzy foyer a korytarzem;
Wykonanie i montaz obudow grzejnikow ze stalowych kratek;
Zamontowanie stelaza pod sufit podwieszany sali konferencyjnej i foyer;
Montaz sufitu podwieszanego z ptyt kasetonowych, akustycznych, 60 cm x 60 cm
oraz 120 cm x 60 cm;

Montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k;

Wykonanie podkonstrukcji z ptyt OSB pod montaz rolet wewnetrznych;
Wykonanie podkonstukciji z ptyty OSB pod ogréd wertykalny;

Montaz obudéw stupdw konstrukcyjnych w sali konferencyjnej;

Montaz zabudowy przy pojedynczym oknie w sali konferencyjnej;
Wykonanie nowego otworu okiennego w portierni;

Zaslepienie otworu drzwiowego po zdemontowanych drzwiach w biurze kierowcy
— 2 szt..

Dostarczenie mebli i wyposazenia:

Dostarczenie i montaz stotéw konferencyjnych 140 cm x 80 cm - 10 szt.
Dostarczenie i montaz stotéw konferencyjnych 200 cm x 80 cm - 2 szt.
Dostarczenie i montaz okragtego stolika - 1 szt.

Dostarczenie krzeset konferencyjnych - 120 szt.

Dostarczenie i montaz méwnic wykonanych na wymiar - 2 szt.

Dostarczenie sof do foyer - 2 szt.

Dostarczenie niskiego stolika do foyer - 1 szt.

Dostarczenie stolika pomocniczego do foyer - 1 szt.

Dostarczenie i montaz biurka 120 cm x 120 cm do portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz matej szafki pomocniczej do portierni - 1 szt.
Dostarczenie i montaz niskiej szafki przy oknie do portierni - 1 szt.

Dostarczenie fotela z podndzkiem do portierni - 1 kpl.

Dostarczenie fotela obrotowego do portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz gabloty na klucze wykonanej na zamowienie - 1 szt.
Montaz szafy wykonanej na wymiar, w portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz ogrodu wertykalnego - 1 kpl.

Wykonanie obudowy ogrodu wertykalnego oraz obudowy zbiornika z wodg - 1 kpl.
Dostarczenie i montaz rolet wewnetrznych;

Dostarczenie i montaz zaston wewnetrznych;

Dostarczenie koszy na smieci; stal nierdzewna -7 szt.

Wykonanie i montaz folii z logo - na szklanej witrynie;

Wykonanie i montaz napisow nad wejsciami do sali konferencyjnej. Napisy
wykonane z dibondu szczotkowanego, podklejone na styrodurze malowanym na
kolor srebrny;

Wykonanie i montaz kasetonéw nad wejsciami do auli - 4 kpl.

Wykonanie i montaz szklanej tablicy przed wejsciem do sali konferencyjnej;
Dostarczenie i ustawienie betonowych donic prostokgtnych wraz z dostawg i



sadzeniem roslin - 7 kpl.
Dostarczenie i ustawienie betonowych donic kwadratowych wraz z dostawg i
sadzeniem roslin - 4 kpl.
Dostarczenie i ustawienie stojakéw na ubrania - 4 kpl.
4.4. Roboty elektryczne i teletechniczne:
demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
wykonanie instalaciji sity i gniazd,
wykonanie instalacji zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej TE-1
rozbudowe instalacji potgczen wyréwnawczych
rozbudowe instalacji odgromowej na dachu
wykonanie okablowania strukturalnego,
wykonanie instalacji audiowizualnych wraz z systemami towarzyszgcymi
4.5. Roboty instalacji sanitarnych:
e Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji skroplin,
¢ Woykonanie instalacji wody zimnej,
¢ Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
4.6. Zabezpieczenie elementow istniejgcych budynkdéw oraz istniejgcego uzbrojenia przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie wykonywania robdét zwigzanych ze zmiana
aranzacji,

4.7. Zabezpieczenie elementéw istniejgcych budynkéw oraz istniejgcego uzbrojenia przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie wykonywania robot zwigzanych ze zmiang aranzacji

4.8. Przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego urzadzenh i catego zakresu
objetego zmiang aranzacji.

4.9. Wykonanie niezbednych rysunkéw warsztatowych elementéw budynkéw oraz
projektu(éw) technologii i organizacji montazu o ile bedzie to konieczne do wykonania
zamowienia.

4.10. Przeprowadzenie niezbednej kontroli i odbioru w celu potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami w celu uzytkowania
zrealizowanego zakresu.

4.11. Wykonanie innych robot wynikajgcych z projektow technicznych oraz przepisow prawa
a takze niezbednych dla prawidtowego wykonania i uzytkowania obiektu.

Uwaga: Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac podstawowych.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za gospodarke wszystkimi materiatami pozostatymi po
robotach budowlanych, powinny one zostaC przetworzone z uwzglednieniem ustawy o
odpadach oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (za wyjgtkiem materiatéw i urzgdzen,
ktére zostang, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przekazane do powtérnego
wykorzystania przez Zamawiajgcego). Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac
muszg by¢ na biezgco usuwane z terenu. Wykonawca powinien przekazywac je uprawnionym
firmom posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwienia,
zbiorki lub odzysku okreslonych rodzajow odpadow. Przekazanie odpadéw Wykonawca
powinien udokumentowac stosownymi kartami przekazania wg aktualnego wzoru.



Uwaga: Zamawiajacy wytacza z Opisu Przedmiotu Zamdéwienia dostawe 2 ekrandéw i 2
projektorow, ktére Zamawiajacy posiada i sg zainstalowane w_modernizowanej sali
konferencyjnej. Wykonawca we wiasnym zakresie ma obowiazek je zdemontowac,
zabezpieczy¢é, a nastepnie ponownie zainstalowaé¢ i skonfigurowaé z pozostatymi

urzadzeniami.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga demontaz z sali konferencyjnej (auli) Instytutu Agrofizyki
PAN, ktéra jest miejscem modernizacji i zainstalowanie cyfrowego procesora audio
firmy BIAMP model TesiraForte VT4 w nowo zaprojektowanej szafie AV, a nastepnie
potaczenie i skonfigurowanie go z nowym systemem Audio-Video. Dostarczony nowy
system_nagtosnienia, dyskusji, wideokonferencji, sterowania ma zosta¢ podiaczony i
skonfigurowany do obecneqo cyfroweqo procesora i na kazdym wejsciu dla systemu
nagtosnienia i dyskusji i wideokonferencji ma by¢ eliminacja echa akustycznego (AEC).
Takie rozwiazanie pozwali Zamawiajagcemu na bezproblemowe nagtosnienie lokalnie (w
agltosnikach) wszystkich mikrofonéw jak i réwniez wystaé sygnal audio z tych
mikrofondéw na strone zdalng za pomoca platform typu ZOOM. W oparciu o sie¢ miedzy
salg_konferencyjna (aulg), a szafg AV i w niej nowo zainstalowaneqo sprzetu oraz
posiadaneqo cyfrowego procesora ma daé mozliwos¢ sterowania dzwiekiem za pomoca
dotykowego AV panelu sterowania zainstalowanego na sali konferencyjnej (auli) tak jak
to jest zapisane w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy posiada 2 licencje programu
ZOOM, ktéry ma by¢ zainstalowany na urzadzeniach koncowych, ktére beda stuzyé do
prowadzenia zdalnych spotkan. Model urzadzenia posiadaneqo przez Zamawiajgcego
wskazany jest w Zalgczniku nr 3.2. do SWZ.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

5.1. Dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wizualizacje i opisy) stanowigcych
zatgcznik nr 1.2 do SWzZ

5.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanowigce zatgcznik nr 1.3
do SWZ

Uwaga:

Uwzgledniajgc przyjetg forme wynagrodzenia oraz tres¢ § 4 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przyjmuje sie, ze przekazane
Przedmiary robét (zatgcznik nr 1.4 do SIWZ) majg wytgcznie charakter pogladowy i nie nalezy
im przypisywac roli i funkcji o ktérych mowa w §4 ust.1 pkt.3) cytowanego powyzej
rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym przedmiary robot zostaty zatgczone jedynie pomocniczo w celu
ufatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawce i nie stanowig one samodzielnie opisu
przedmiotu zamdwienia — przedmiaréw nie nalezy wypetnia¢ ani zatgczac do oferty.

6. Inne roboty i czynnosci niezbedne do wykonania oraz obowigzki Wykonawcy do
zrealizowania na wiasny koszt w ramach niniejszego zamowienia i oferowanej
ceny:

6.1 przedtozenie do zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni przed zawarciem umowy, harmonogram



ma spetnia¢ warunki zaawansowania przedstawionego na harmonogramie
inwestycji przedstawionym przez Zamawiajgcego;

6.2 przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

6.3przejecie od Zamawiajgcego drog dojazdowych do placu budowy, a takze
szczegolny nadzér i koordynacja wszelkich dostaw tymi drogami,
odpowiedzialnos¢ za maszyny i pojazdy uczestniczgce w dostawach i roztadunku;

6.40ddanie Zamawiajgcemu drég dojazdowych do placu budowy w stanie w jakim
zostaty przekazane,

6.5wykonanie a nastepnie po zakonczeniu roboét zlikwidowanie niezbednego dla celow
budowy zaplecza budowy w tym zaplecza socjalnego, toalet i biurowego dla
pracownikow realizujgcych prace;

6.6 wykonanie zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robo6t

6.7 biezgce utrzymanie w czystosci drog wewnetrznych, wykorzystywanych dla celow
realizowanych prac.

6.8 dostarczenie deklaracji kierownika robot budowlanych o podjeciu obowigzkéw wraz
z kompletem wymaganych prawem uprawnien i zaswiadczen;

6.9dostarczenie deklaracji kierownikow robot poszczegolnych branz o podjeciu
obowigzkdéw kierownika robét wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnien
i zaswiadczen;

6.10 zapewnienie obstugi geodezyjnej w czasie realizacji zamowienia oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot,

6.11 zapewnienie dozoru mienia;

6.12 ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonywaniem przedmiotu budowy;

6.13 umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu,

6.14 zawiadamianie Zamawiajgcego 0 wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu,

6.15 na zadanie Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowat
Zamawiajgcego o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wilasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni,

6.16 koordynowanie rob6t podwykonawcow (jezeli Wykonawca przewiduje
podwykonawcéw),

6.17 przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem,

6.18 udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

6.19 usuwanie stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwaranc;ji

6.20 przygotowanie urzgdzen i instalacji do odbiorow, przeprowadzenie prob
i badan urzgdzen i instalacji niezbednych do dokonania odbiorow oraz dostarczenie
niezbednych dokumentow z badan, potwierdzajgcych gotowos¢ do odbioru
i eksploataciji.

6.21 opracowanie instrukcji p.poz., bhp, obstugi urzgdzen, eksploatacji obiektu,

6.22 przeprowadzenie szkolenia 0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego do
eksploatacji,

6.23 uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy jak
i terendow sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny Kkoszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prac obiektow, drég lub ich fragmentéw, nawierzchni lub instalacji



a takze likwidacja tymczasowych przytgczy, obiektow tymczasowych
i urzgdzen powstatych dla potrzeb prowadzenia prac;

6.24 niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego)
o problemach technicznych i okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakosc robot
lub termin zakonczenia robat;

6.25 wuzyskanie i skompletowanie wszystkich dokumentéw, opinii i zaswiadczen,
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych do Zamawiajgcego
celem przeprowadzenia procedury odbioru.

Uwaga! Zamawiajgcy zapewni nieodptatng dostawe i pobor energii elektrycznej oraz wody dla
celow budowy, a takze poniesie koszty ich zuzycia;

7. Informacje organizacyjne oraz inne wymagania wobec Wykonawcy przewidziane
do realizacji w ramach oferowanej ceny:

7.1Wykonawca bedzie wykonywat roboty w rejonie czynnych obiektow instytutu, gdzie
przez caty czas prowadzenia robot budowlanych bedg przebywacC pracownicy
Zamawiajgcego, dlatego tez, w okresie prowadzenia robot, winien zabezpieczy¢
mozliwos¢ bezkolizyjnej komunikacji pieszej i samochodowej do obiektow
zlokalizowanych na terenie Instytutu a takze komunikacji pieszej wewnatrz
budynkow w rejonie styku ich z obszarem realizacji prac w budynku ,A”. W razie
koniecznosci Wykonawca wykona szczelne wygrodzenia na obszarze styku z
uzytkowanymi pomieszczeniami zabezpieczajgce uzytkowany przez
Zamawiajgcego obszar.

7.2.Ze wzgledu na specyfike robot przedmiotowej inwestycji, Zamawiajgcy wymaga
aby Wykonawca zapewnit nadzér nad prowadzonymi pracami w postaci
kierownika robdét budowlanych i kierownikow branzowych w kazdym dniu
roboczym w godzinach co najmniej od 7:30 do 15:30. W pozostatych godzinach i
dniach w ktorych bedg wykonywane roboty, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ nadzor osoby przez niego wyznaczonej i zgtoszonej do przedstawicieli
Zamawiajgcego.

7.3.Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie w czynnym budynku,
Wykonawca przed przystgpieniem do prac emitujgcych hatas i drgania powinien
kazdorazowo uzgodni¢ termin i miejsce wykonywania tych prac, w celu
poinformowania uzytkownikow dla ktorych takowe roboty mogg by¢ ucigzliwe.
Niezbedne jest zapewnienie mozliwosci komunikacji personelu uzytkownika
poprzez budynki zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym. Wykonawca moze
prowadzi¢ prace przez catg dobe, te zwigzane z emisjg hatasu i drgan mozna
wykonywac¢ w godzinach 8-20.

7.4.W trakcie realizacji inwestycji wszelkie przerwy w dostawie mediéw muszg by¢
uzgadnianie na biezgco z Zamawiajgcym, a czas ich trwania winien byc¢
zminimalizowany. Szczegdlnie wazne jest uzgodnienie z Zamawiajgcym przerwy
w dostawie energii elektrycznej. Taka przerwa musi by¢ uzgodniona co najmniej
na 2 tygodnie przed planowanym przetgczeniem nowych urzgdzen elektrycznych.
Przerwa nie moze trwa¢ wiecej niz 3 godziny.

7.5.0dbiér robét w imieniu Zamawiajgcego prowadzony bedzie pod nadzorem
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

7.6.Zamawiajgcy przystgpi do obioru koncowego przedmiotu zamoéwienia po
uprzednim zakonczeniu robét budowlanych, przekazaniu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, atestéw, certyfikatéw, instrukcji obstugi, protokotéw badan, opinii,



i innych wymaganych decyzji.

7.7.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniac
wymagania okreslone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego oraz w
przepisach technicznych.

7.8.Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

7.9.Wszystkie dobrane przez projektanta materiaty i technologie konkretnych
producentow Zamawiajgcy traktuje zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp jako
okreslenie parametrow przedmiotu zaméwienia za standard, dopuszczajgc do
zastosowania (zastosowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, rownowazne
ze wskazanymi, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze pod wzgledem
parametrow technicznych i jakosciowych od wskazanych przez projektanta,
zagwarantujg uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

7.10. Zamawiajacy nie przewiduje wytaczenia budynku z eksploatacji w okresie
realizacji inwestycji. W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy wymaga aby
Wykonawca sporzadzit i przedstawit do akceptacji Harmonogram i sposéb
realizacji robo6t, ktéory zapewni jak najmniejszg ucigzliwosé dla personelu.
Zamawiajacy posiada Wstepny Harmonogram prac uwzgledniajacy
zawansowanie procentowe danych elementéw roboét (zatagcznik nr 3.1 do
SWZ), przedstawiajacy koniecznos¢ zawansowania i rozliczenia przez
Zamawiajgcego 60 % inwestycji do dnia 29.12.2024r. Moze on postuzyé¢
Wykonawcy jako pomoc w sporzadzeniu wltasnego harmonogramu, ktéry
przedtozy do akceptacji. Wykonawca winien uwzgledni¢ wskazane
zawansowanie realizacji poszczegdinych robét.

7.11. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualng
polise OC, a takze ubezpieczenie od ryzyk budowlano montazowych.

7.12. Pozostale obowigzki wykonawcy wymagane w celu prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslone zostaty w Projektowanych
Postanowieniach Umownych ujetych w Zatgczniku nr 2.1 i 2.2 do SWZ.

8. Kod i nazwa zaméwienia wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262320-0 Wyréwnywanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudow z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie scian
45442100-8 Roboty malarskie
39100000-3 Meble
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.



9.

10.

11.

45314300-4 Instalacje okablowania strukturalnego

32321200-1 Instalacje audiowizulane

32322000-6 System projekcji obrazu

32342400-6 System nagtosnienia

32321200-1 System dyskusyjny

32321200-1 System wideokonfernecyjny

32321200-1 System sterowania

45312000-7 — Instalowanie systemoéw alarmowych i anten:

45314310-7 - Uktadanie kabli.

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach.

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.

45316000-5 - Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316200-7 - Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

llekro¢ w dalszych postanowieniach SWZ, mowa jest o przedmiocie zamodwienia bez
blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ przedmiot zamowienia opisany w
niniejszym rozdziale, oraz w zatgcznikach do SWZ.

Wszedzie tam, gdzie Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamowienia poprzez wskazanie
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym — odpowiednio - w wyzej wymienionych normach,
ocen technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, co
oznacza ze odniesieniu takiemu kazdorazowo towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.
Wykonawca oferujgc rozwigzania réwnowazne, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, jest
zobowigzany udowodni¢ w ofercie, w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania
w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamowienia zostat opisany przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamowienia ww. okreslehn Zamawiajgcy
informuje, ze zostaty one podane wytgcznie w celu okreslenia wymaganych parametréw
jakosciowych, jakimi co najmniej winny odpowiada¢ zamawiane produkty/ustugi.
Zamawiajgcy, opisujgc przedmiot zamdwienia poprzez wskazanie nazw handlowych,
dopuszcza jednoczesnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niz wskazane w
SWz.



12. Zwrot "rébwnowazny" oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza produkt lub ustuge zblizone,
lecz nie gorsze pod wzgledem parametrow technicznych lub jakosciowych do produktu lub
ustugi dostarczanej przez konkretnego wykonawce, co nie oznacza identycznosci z
produktem lub ustugg wskazanymi w opisie przedmiotu zaméwienia, ale posiadanie
zblizonych, nie gorszych cech i parametréw funkcjonalnych.

13. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego zwigzanych ze stwierdzeniem rownowaznosci
ztozonej oferty wszelkie obowigzki zwigzane z potwierdzeniem rownowaznosci
spoczywajg na Wykonawcy.

14. llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacji technicznej
mowa jest o polskich normach, nalezy przez to rozumieé¢ polskie normy przenoszgce
normy europejskie lub normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
ustawy.

15. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2.1 (wzér Umowy).

16. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ i zaleca przed sporzadzeniem oferty przeprowadzenie
wizji lokalnej na terenie inwestycji celem ustalenia warunkéw realizacji robét, majacych
wptyw na kalkulacje ceny ofertowej, z zastrzezeniem, ze sporzgdzenie oferty jest mozliwe
bez odbycia wizji lokalnej. Zastrzega sie, ze w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wizji
lokalnej Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.

17. Zamawiajgcy informuje, iz wizja lokalna terenu inwestycji odbedzie sie w dniu 16.07.2024r.
roku o godzinie 10.00. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej
nalezy zgtosi¢ drogg elektroniczng na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl. Zebranie
zainteresowanych wykonawcow odbedzie sie przed siedzibg Zmawiajgcego — budynek
A”. Wszystkie osoby, ktore przybedg na spotkanie zobowigzane sg do pisemnego
potwierdzenia swojej obecnosci na liscie uczestnikow przygotowanej przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zebrania wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie bedzie
udzielat odpowiedzi na pytania dotyczgce tresci SWZ.

18. Informacja dotyczaca robé6t zamiennych:

18.1) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamowienia robot zamiennych.
18.2) Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach umowy, 0 czym mowa we wzorze
umowy, zawsze bedg robotami dotyczgcymi robdét budowlanych objetych zakresem
okreslonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano.

18.3) Roboty zamienne mozliwe do wykonania zawsze bedg dotyczyty robét budowlanych
niewykraczajgcych poza opis przedmiotu zaméwienia.

18.4) Roboty zamienne muszg odpowiadac co najmniej warunkom opisanym w dokumentach
przetargowych. Warunki dotyczg w szczegodlnosci poziomu standaryzacji, odpowiedniej
funkcjonalnosci, jakosci czy parametréw dotyczacych danego elementu robét.

18.5) Roboty zamienne mogg polega¢ m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiego$
elementu robot lub zastosowaniu innych, rownowaznych w stosunku do dokumentacji
projektowej i STWIORB, urzadzen i / lub materiatéw budowlanych.

18.6) Roboty zamienne mogg wynikac:


mailto:sekretariat@ipan.lublin.pl

a) ze zmian zaproponowanych przez wykonawce lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu
warunkéw okreslonych przepisami prawa,

b) z wad dokumentac;ji projektowej i STWIORB jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne
od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu zamoéwienia.



