



A-2401-28/18

Lublin, 24.08.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zaproszenia do składania ofert na: *Dostawę odczynników chemicznych, drabnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektów: Preludium 13 nr 2017/25/N/NZ9/01785, Sonata 12 nr 2016/23/D/NZ9/02670, OPUS UMO-2016/23/B/NZ8/00564, Miniatura 1 (Nr DEC-2017/01/X/NZ9/00365), LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015 oraz z działalności statutowej Instytutu*

Działając na podstawie art. 4d ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015, poz. 249, 1268 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr A-2401-28/18 z dnia 14.08.2018 r.

Pytanie

w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi na pytanie dot. dostaw częściowych produktów z części 1.

Zgoda na dostawę dwóch pozycji w późniejszym terminie jest sprzeczna z tym wymogiem. Jeżeli pierwsza dostawa musiałaby nastąpić w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy a ostatnia mogłaby nastąpić dopiero w listopadzie wystawienie jednej faktury na całość jest niezgodne z przepisami księgowymi - po dostawie mamy obowiązek wystawienia faktury do 15-tego dnia następnego miesiąca - w przypadku tak dużej przerwy między dostawami jest to niemożliwe. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do składania comiesięcznych deklaracji VAT.

Uprzejmie proszę o przychylne rozpatrzenie powyższych argumentów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostawy do końca listopada 2018 r. produktów z pozycji nr 1 i 22 w części 1 i podtrzymuje swoją decyzję.

Jednocześnie, zgadzając się na powyższe i przychylając się do prośby Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na podział części 1 w następujący sposób:

- pozycje od 2 do 21 i od 23 do 26 – dostawa w terminie zapisanym w umowie, zakończona protokołem odbioru oraz wystawieniem faktury
- pozycje 1 i 22 - dostawa do końca listopada 2018 r. zakończona protokołem odbioru oraz wystawieniem faktury na te 2 pozycje.

Kierownik Zamawiającego

D Y R E K T O R
Stawin
prof. dr hab. Cezary Sławiński